Zmluva o dielo

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zmluva®)

Clanok & 1

ZLUVNE STRANY

1.1  Objednavatel
Obchodné meno: Urbar Zavazna Poruba, p.s.
Sidlo: Hlavna 135, 032 02 Zavazna Poruba
Zastupeny: MUDr. Miroslav Kovag, predseda
II§AN: SK85 7500 0090 0040 1711 9268
1CO: 17066140, DIC: 2020575678
e-mail: urbarzavporuba@gmail.com

Opravneny konat’ vo veciach zmluvnych: ~ MUDr. Miroslav Kovac, predseda
Zodpovedna osoba v stavebnych veciach:  Michal Turlik, +421915490401

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2  Zhotovitel’:

Obchodné meno: HAR - LES, s.r.o.

Sidlo: 4. aprila, 031 01 Liptovsky Mikulas

Registracia: Obchodny register OS Zilina, oddiel Sro, vlozka &.
65359/L, den zapisu 24. 3. 2016

Zastupeny : Peter Harandza, konatel’

IBAN: SK3209000000005111181433

ICO/DIC: 50253875 / 2120239352

IC DPH: SK2120239352

Tel: 0910122264

e-mail: peterharandza@centrum.sk

Opravneny konat’ vo veciach zmluvnych: Peter Harandza
Zodpovedna osoba v stavebnych veciach: Peter Harandza

(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Objednavatel' a zhotovitel po vzajomnej dohode uzatvorili v sulade s podmienkami
obchodného zakonnika nasledovni zmluvu:

Clanok ¢&. 2
PODKLADY
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka na uskuto¢nenie stavebnych prac,
ktora bola predloZena v postupe verejného obstaravania v stlade so zakonom ¢. 343/2015
Z. z. overejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov v plathom zneni.


mailto:urbarzavporuba@gmail.com
mailto:peterharandza@centrum.sk

Cenova ponuka - kalkulacia ceny spracovana formou vykaz vymer vybranych tovarov a
prac tvori neoddelitel'na prilohu tejto zmluvy.

2.2 Zhotovitel’ berie na vedomie Ze plnenia, ktoré poskytuje na zéklade tejto Zmluvy mozu
byt financované z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela a v pripade schvélenia
ZoNFP zo zdrojov Programu rozvoja vidieka 2014-2022, kéd vyzvy MAS_097/8.5/4 za
ucelom implementacie projektu Objednavatel’a s ndzvom ,,Porubski Kelti na Veratine —
naucny chodnik®.

2.3 Nazov diela: ,,Porubski Kelti na Veratine — nau¢ny chodnik*.

2.4 Miesto dodania diela: extravilan obce Zavazna Poruba - parcela KN-C 1575/2 ( KN-E
1333/1) k. 0. Z&vaZzna Poruba a extravilan obce Liptovsky Jan - parcela KN-C 3417/1 (
KN-E 1433) k. 0. Liptovsky Jan, okres Liptovsky Mikulas.

2.5 Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat' predmet zmluvy najneskor do 30.6.2025 odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska.

2.6 Odovzdanie a prevzatie staveniska: predpokladany termin 8/2024, presny datum po
dohode s objednavatel'om, najskor az po podani Ziadosti 0 nenavratny finan¢ny prispevok.

2.7 Zacatie stavebnych prac: do 5 pracovnych dni od prevzatia staveniska

Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitel'a riadne avéas dodat’ predmet zakazky
»Porubski Kelti na Veratine — nau¢ny chodnik®, k. 0. Zavazna Poruba a k. 0. Liptovsky
Jan v sulade s cenovou ponukou ataktiez zavdzok zhotovitel'a dodat’ objednavatelovi
vsetky s tym savisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym
doklady potrebné k UspeSnému odovzdaniu a prevzatiu diela. Dielo bude realizované v k.
U. Zavazna Poruba ak. u. Liptovsky Jan vzmysle spracovanej projektovej Studie,
vypracovanej spolo¢nostou Funsport, s.r.o. / Michal Turlik, Petra Jureckova.

3.2 Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa srozsahom stavebnych prac adodavok tovaru v plnom
rozsahu oboznamil pred podpisom tejto zmluvy ana jeho zaklade predlozil
objednavatel'ovi v ramci konaného verejného obstaravania na predmetn( stavbu cenovu
ponuku akalkulaciu podla vykazov vymer tvoriacich prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' teda potvrdzuje, ze je schopny vykonat’ dielo za dohodnutl cenu uvedenu
v zmysle bodu 5.2 a za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3.3 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost’
a podla pokynov objednavatel’a.

3.4V pripade, ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ dielo
v sulade s cenovou ponukou je zhotovitel' povinny prace na diele zastavit’ a na tieto
skuto¢nosti pisomne upozornit' objedndvatela hned” ako ich zistil. Objednévatel’ je
povinny do troch pracovnych dni rozhodnut o spdsobe d’alSieho postupu pri vykonani
diela.

Clanok ¢&. 4
CAS PLNENIA

4.1 Pre definitivne ukonéenie diela, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin:
v zmysle bodu 2.5 tejto zmluvy.



4.2 Doba omeskania, ktorti spdsobil objednavatel’ alebo vysSia moc sa pripocita k Casu
plnenia podrla ¢l. 4.1 tejto zmluvy, ale musi byt riadne zapisana a potvrdena zmluvnymi
stranami v stavebnom denniku a potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.

4.3 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnutt cenu v sulade s touto zmluvou.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne
vykonané aodovzdané dnom podpisu preberacieho protokolu stavby obidvoma
zmluvnymi stranami.

4.5 Odovzdanie diela objednavatel'ovi bude potvrdené podpisanim protokolu o odovzdani
diela zo strany objednavatel’a a zhotovitel'a alebo ich zastupcov (d’alej aj len ,,protokol
o odovzdani diela“). Protokol o0 odovzdani diela pripravi zhotovitel, pricom
objednévatela na odovzdanie diela vyzve minimalne tri dni vopred. Pri odovzdani diela
sa uskuto¢ni odborné prehliadka diela, ktorej sit zmluvné strany povinné sa zacastnit’.

4.6 Pokial’ zhotovitel' dokonc¢i dielo a pripravi ho na odovzdanie skor, objednavatel sa
zavézuje dielo prevziat’ aj v skorSom termine pontikanom zhotovitel'om.

4.7 Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat' aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré
nebrania uZivaniu diela, ak sa v protokole o odovzdani diela dohodne termin ich
odstranenia.

4.8 Zhotovitel’ je povinny v protokole uvedené vady a nedorobky odstranit’” v dohodnutych
terminoch.

4.9 Zhotovitel’ ma narok na zmenu terminu v nasledovnych pripadoch:

- ak sa v priestore staveniska vyskytne prekazka, ktora brani postupu prac,

-z ddvodu rozhodnutia organov Statnej spravy,

-z dbvodu zastavenia prac zo strany objednavatel’a alebo zhotovitel'a podl'a zmluvy,

-z dovodu porusenia zmluvy zo strany objednavatel’a,

- zdbdvodu zmeny diela, z dévodu nepriaznivych klimatickych podmienok alebo
zasahu vys8ej moci

Clanok &. 5
CENA
5.1 Celkovéa cena za vykonanie celého predmetu zmluvy v rozsahu dohodnutom ¢l. 3 tejto
zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorSich zmien a doplnkov ako cena maximalna, zahrfiujuca vsetky

vedl'ajsie naklady spojené s poZzadovanou dopravou a osadenim stavebnych prvkov, ktoré
st preukazané cenovou kalkulaciou podl'a vykazu vymeru préac a dodavok.

5.2 Cena za zhotovenie diela je:

Néazov diela LC 1 - vybudovanie lesného chodnika
Celkové cena diela bez DPH v EUR 5500
20% DPH v EUR 1100
CENA CELKOM s DPH v EUR 6600

Slovom: Sest'tisicSest’sto Eur
5.3 Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.
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5.4 Za préce, ktoré je nevyhnuté pri realizacii diela vykonat’ a nie s sucast'ou ceny, t. j. nie
st popisané vo vykaze vymer, ma zhotovitel’ narok na ich thradu, ak su tieto prace vopred
objednavatelom odsuhlasené a je dohodnuta ich cena. V pripade, ak sa bude jednat’ o
prace alebo dodavky uZz nacenené, jednotkové ceny naviac prac nemodzu prevysit
pondknutd cenu.  Spolu sinforméaciou o potrebe naviac prac predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi spolu s cenovou ponukou pred ich zacatim. Prace sa mézu vykonat az
po pisomnom schvaleni cenovej ponuky objednavatelom, ¢o musi byt predmetom
pisomného dodatku tejto zmluvy.

5.5 Prace, ktoré zhotovitel’ vykond bez ich odsuhlasenia objednavatel'om, t. j. inak ako v ods.
5.5. dohodnutom postupe nie je objednavatel’ povinny akceptovat’ a zaplatit.

5.6 Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatel'a poskytovany nebude.
Clé}lok ¢.6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli na mesa¢nom fakturaénom obdobi.

6.2 Faktara sa povazuje za dorucent, ak bola dorucena ako doporucena zasielka alebo bola
osobne prevzatd poverenou osobou objednavatela a daitum prevzatia bude potvrdeny jej
podpisom. Prilohou kaZzdej faktary bude supis dodanych tovarov a vykonanych
a odsthlasenych prac.

6.3 Lehota splatnosti faktdr je 14 dni od dorucenia faktary objednavatelovi, za podmienky, ze
rozsah fakturovanych prac adodavok bol objednavatelom vzmysle bodu 6.2.
odsuhlaseny.

6.4 Objednavatel’ skontroluje Uplnost’ a spravnost’ udajov uvedenych vo faktare najneskor
v lehote jej splatnosti a v pripade zistenych nedostatkov, ktoré nie je mozné opravit’ alebo
doplnit’ vrati faktru k prepracovaniu. Pocas tejto doby lehota splatnosti neplynie.

6.5 Zhotovitel' po ukonceni diela vystavi koneént faktaru najskor v den podpisania
odovzdavacieho a preberacieho protokolu. V pripade, Ze protokol o odovzdani a preberani
stavebného diela bude obsahovat’ vady a nedorobky, ktoré nebudu branit’ prevzatiu stavby
ako celku a v protokole sa dohodne lehota na ich odstranenie ma objednavatel’ narok na
zadrzanie Uhrady v primeranej vySke dohodnutej v protokole. V takomto pripade Uhradu
zrealizuje do 3 dni od odstranenia predmetnych vad a nedostatkov.

Clanok & 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zhotovitel’ vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.

7.2 Inziniersku Cinnost, zastupovanie objednavatela pri preberani a odovzdavani pric a
dodavok a odstraiiovani vad, zastupovanie objednavatela pri preberacom konani
zabezpeCuje povereny zamestnanec objednavatel’a.

7.3 Zodpovedna osoba poverena za zhotovitel'a: Peter Harandza

7.4 Objednavatel’ je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovite mohol na
nom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy a suc¢asne mu odovzda
kopiu pravoplatného povolenia, ak bolo vydané a projektovi dokumentaciu.

7.5 Za vytyCenie vsetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku je zodpovedny zhotovitel’, ktory si tieto siete vytyci pred zacatim stavebnych
prac na svoje naklady.



7.6 Objednavatel nezodpoveda za poSkodenie vytyCenych podzemnych vedeni a
inZinierskych sieti, ku ktorému déjde po odovzdani staveniska.

7.7 Objednavatel' pri odovzdavani staveniska urc¢i zhotovitelovi vymedzené plochy pre
zariadenia staveniska, skladky, atd’.

7.8 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

7.9 Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a.

7.10 Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti a doklad o zneSkodneni resp. vyuZziti
odpadu predloZi pri preberani a odovzdani stavby.

7.11 Zhotovitel' nesmie uskladnovat’ na stavenisku materidly a zariadenia nesuvisiace
S pracami podrla tejto zmluvy.

7.12 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik. Podmienky vedenia stavebného dennika
budu prerokované na spolo¢nom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit’ vV iom v3etky
zaznamy.

7.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi, ato minimalne 3 (tri) pracovné dni
vopred. Ak sa objednavatel’ v danej lehote na kontrolu neddvodne nedostavi a bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, vykona sa tak na néklady Objednavatela.
AvSak, ak sa pri kontrole zisti, Ze prace neboli vykonané riadne, budd tieto prace
vykonané na naklady zhotovitel’a.

7.14 Ak zhotovitel'ovi vlastnou ¢innostou z materidlov a surovin, ktoré doviezol do arealu
objednévatel'a a pouzil pri realizacii prac podla tejto zmluvy vznikni odpady, vystupuje
zhotovitel' ako povodca odpadu a je povinny s takto vzniknutymi odpadmi nakladat’ v
stlade s platnymi pravnymi predpismi pre oblast’ nakladania s odpadmi a pre oblast’
ochrany zivotného prostredia a znasat’ vSetky dosledky vyplyvajuce z porusenia
povinnosti uloZenych prdvnymi predpismi.

7.15 O dokonceni a odovzdani dicla sa vyhotovi protokol o odovzdani diela. V pripade, Ze
objednavatel’ pri preberani diela zisti vady alebo nedorobky, ktoré brania uzivaniu diela,
dielo sa neprevezme az do doby ich odstranenia. Téato skuto¢nost’ sa zapise do stavebného
dennika spolu s lehotou na odstranenie zistenych vad a nedostatkov.

7.16 Predmet zmluvy bude povazovany za splneny aprotokol bude objednavatelom
podpisany az po dodani nasledujicej dokumentacie:

- Fotodokumentacia realizacie stavby s GPS suradnicami

- Stavebny dennik

- Certifikaty, Prehlasenia o0 zhode, atesty, zaru¢né listy v slovenskom pripadne ¢eskom
Jazyku

- Doklad o nakladani so vzniknutymi odpadmi

- Ostatné doklady suvisiace s predmetom zakazky

Clanok & 8
VYROBNE PODKLADY
8.1 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze poskytne zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce najmid v priebeznych konzultaciach pocas priebehu
vystavby.
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8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

95

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie diela, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi
bezplatne pri odovzdani a prevzati staveniska.

) Clanok &9
ZARUCNA DOBA A ZARUKA
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok

dohodnutych v tejto zmluve v sulade s platnymi technickymi normami. Zodpoveda za
vSetky vady diela, ktoré su dosledkom jeho Cinnosti..

Zaru¢na doba na dielo je dohodnutd v dizke 36-tich mesiacov s vynimkou zariadent,
mechanickych a elektrickych casti diela, pre ktoré platia zaruky stanovené ich vyrobcami
alebo dodavatelov, pricom ich zoznam bude uvedeny v protokole o odovzdani diela.
Zaru¢na doba na dielo zacina plynit’ diom odovzdania diela objednavatelovi.

Naroky zo zodpovednosti za vady diela musia byt uplatnené v dohodnutej zaruénej
dobe.

Objednavatel’ pisomne oznami (reklamuje) zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu zistené
vady diela, pricom v reklamacii vady popise tak, aby boli zrozumitel'né a jednoznacéné,
pripadne ich preukaze aj fotodokumentaciou.

Zhotovitel' sa zavdzuje nastupit’ na obhliadku reklamovanej vady diela najneskér do 2
pracovnych dni od doruc¢enia oznamenia. Ak zhotovitel’ na uplatnenti reklamaciu v tejto
lehote nereaguje, ma sa za to, Ze reklamacia je opravnena.

Zmluvné strany si dohodnu lehotu a spdsob odstranenia reklamovanych vad. V pripade,
ak k dohode neddjde, je zhotovitel' je povinny zacat’ vykonavat’ zaruénu opravu bez
zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 30-tich kalendarnych dni od uplatnenia z&ruky
a ukoncCit’ ju v lehote primeranej jej ndroCnosti.

V pripade vady diela majuacej havarijny charakter je zhotovitel povinny nastipit’ na
obhliadku a zacat’ odstrafiovanie vady do 24 hodin od jej ohlasenia.

V pripade opodstatnenej reklamacie diela uskutocnenej v stlade s reklamaénymi
podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve vSetky naklady spojené s reklamaénym
konanim ako aj ndklady na odstranenie vad diela znasa zhotovitel’.

Zaruka sa nevztahuje na opotrebovanie diela spdsobené jeho beznym, t.j. obvyklym
uzivanim, d’alej na vady diela preukazatel'ne spésobené jeho nespravnym uzivanim, d’alej
na vady diela spdsobené nasilnym poskodenim ako aj na vady preukazatel'ne spdsobené
zasahom do diela objednavatel'om, o ktorom zhotovitel'a neinformoval, resp. nebol s nim
pisomne odsuhlaseny. Tiez sa nevztahuje na vady diela, ktorych pri¢ina, ¢o ilen s Casti
vyplyva z podkladov, za ktoré zodpoveda objednavatel.

Komunika¢nym jazykom pocas zaruc¢ného servisu je jazyk slovensky alebo Cesky.

] Clanok & 10'
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ odovzda diclo, ktoré je predmetom tejto zmluvy po dohodnutom termine,
ma objednavatel’ pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € za kazdy den
omeskania so splatnost'ou 14-tich dni od jej uplatnenia. Od prava na uplatnenie pokuty
objednavatel’ upusti, ak zhotovitel’ preukaze, ze omeskanie nezavinil, napr. ak nie z jeho
viny meskaju dodavky v diele zabudovanych materialov.

Ak bude objednavatel’ v omeskani s uhradou platieb zhotovitel'ovi, mdze si zhotovitel
voci objednavatel'ovi uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,1% z neuhradenej ¢iastky, za
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10.3

111

11.2

11.3

114

12.1

12.2

13.1

13.2

14.1

151

15.2

kazdy, ¢o ilen zacaty defi omeskania pripadne Urok z omeSkania v sulade s osobitnym
predpisom (8 369 a nasl. Obchodného z&konnika).

Ak zhotovitel' neodstrani riadne uplatnené vady diela v termine podla ¢l. 9.6 tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 € za kazdy
deni omeSkania oneskoreného nastupu. Narok objednavatela na nahradu Skody
spdsobene porusenim uvedenej povinnosti zostava zachovany.

~ Clanok &. 11 )
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

Prevod prav a zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo postipenie pohl'adavok
znej vyplyvajdcich inému, ato aj v Casti je mozny len s pisomnym suhlasom
objednévaterla.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ prace vlastnymi kapacitami. V pripade, Ze prace bude
vykonavat’" subdodavatelom, modze tak urobit len spisomnym suhlasom
objednavaterla.

Na poziadanie je zhotovitel’ povinny zoznamit’ zastupcov objednavatel’a so zastupcami
subdodavatela.

Cinnost’ subdodévatel'ov sa posudzuje ako ¢innost’ zhotovitel’a, vratane zodpovednosti
za pripadne vzniknut( Skodu.
) Clanok &. 12 )
ZASTUPCOVIA ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

Zodpovedni zastupcova zhotovitel'a okrem zastupcov uvedenych v Clanku 1 tejto
zmluve su: stavbyveduci

Pisomna koreSpondencia medzi zhotovitelom a objednavatelom bude v jazyku
slovenskom alebo ¢eskom.

Clanok & 13
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' zodpoveda za Skody spdsobené objednavatelovi v savislosti
s vykonavanymi pracami, ako aj za Skody, spdsobené tretej osobe.

Objednavatel’ neznasa ziadne naklady za skody vzniknuté pocas vystavby a nenesie za
dielo ziadnu zodpovednost’ az do doby riadneho prevzatia diela.
Clanok &. 14
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budu riesit dohodou a ak nedojde
k dohode, zmluvné strany poZiadaju o vyrieSenie sporu prislusny sud SR.
Clénok &. 15
VYSSIA MOC
Pre tcely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju vojna, mobilizécia, Zivel, opatrenia
stvisiace so zabranenim Sirenia virusu COVID 19.

Strajk zamestnancov zhotovitel’a, pripadne zamestnancov jeho poddodavatelov sa pre
ucely tejto zmluvy za vysSiu moc nepovazuje.
Clénok ¢. 16
OSTATNE USTANOVENIA
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Zmluvné strany sa zavdzuji, ze sa budu bez prietahov informovat o vsetkych
skutoc¢nostiach, ktoré by mohli ovplyvnit’ plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a
budu pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne Skody alebo sa
znizila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze obchodné, technické a finan¢né informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas
realizicie diela, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu zmluvného
partnera.

Zhotovitel sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii s odbornou starostlivostou a
profesionalitou k spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii v stlade s ustanoveniami prislusnych
v8eobecne zavéaznych pravnych predpisov SR.

Zmeny textu a Udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len
pisomnou formou a budl platné len ak su potvrdené podpismi Statutarnych zastupcov
obidvoch zmluvnych stran.

Verejny obstardvatel’ uplatiiuje pri verejnom obstaravani socidlny aspekt, to znamena,
Ze v pripade ak dbjde k potrebe navysenia 'udskych kapacit pri realizacii projektu,
zhotovitel' zabezpeéi navySenie potrebnych kapacit zo socialne znevyhodnenych
skupin obyvatel'stva.

] Clanok & 17
ZAVERECNE USTANOVENIA

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer prac a dodavok, ktoré st predmetom zmluvy
Priloha €. 2: Casovy harmonogram realizacie diela v ¢leneni na ¢innosti

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto
zmluve, sa budu riesit’ v sulade s Obchodnym zakonom, Zakon ¢. 513/1991 Zb. z. a
jeho novelami.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie:

- neddvodné nenastupenie na vykon prac v dohodnutom termine
- strata opravnenia vykondvat’ predmetnti ¢innost’

Utinky odstupenia od zmluvy nastant ditom dorudenia oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane.

Pri odstupeni od zmluvy z déovodov na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ pravo na
nahradu Skody, spdsobenej mu z titulu porusenia zavazkov.

Zmluva o dielo nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami.

Zmluva o dielo nadobudne ucinnost diom jej zverejnenia na webovej stranke
objednavatel’a, avSak aZ po splneni odkladacej podmienky, t.j. doruceni rozhodnutia
objednavatel'ovi 0 schvéleni nenavratného finan¢ného prispevku z fondov EU, ktoré
ma prednost’.

Zhotovitel berie na vedomie, ze opravneni zamestnanci poskytovatel'a, MPRV SR,
organov Europskej tnie a d’alSie opravnené osoby v sulade s pravnymi predpismi SR
a EU mé6zu vykonavat’ voci dodavatel'ovi kontrolu/audit obchodnych dokumentov a

8



vecnu kontrolu v savislosti s realizaciou zakazky a dodavatel je povinny im poskytnut’
sucinnost’ v plnej miere.*

17.9 Této zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch. Objednavatel’ obdrzi dva rovnopisy
a zhotovitel’ obdrzi dva rovnopisy.

17.10 Udastnici zmluvy vyhlasuju, Ze zmluvu si pred podpisom pregitali, jej obsahu
porozumeli, zhoduje sa sich slobodnou a vaznou volou ana znak ich sdhlasu ju
vlastnorucne podpisali.

Vo dna.............. V o dna..............
Objednavatel’: Zhotovitel’:
MUDr. Miroslav Kovaé Peter Harandza
predseda konatel’

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer prac a dodavok, ktoré su predmetom zmluvy
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram realizacie diela v &leneni na &innosti



	Článok č. 5
	CENA
	Článok č. 6
	Článok č. 7
	Článok č. 8
	Článok č. 9
	Článok č. 10
	Článok č. 11
	Článok č. 12
	Článok č. 13
	Článok č. 14
	Článok č. 15
	Článok č. 16
	Článok č. 17

